



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

ที่ ยล ๗๖๑๐๓/ ๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการเสริมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สาย บ้านนังลูวา - ท่าสาป งานเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายบ้านนังลูวา - ท่าสาป งานเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามมติที่ประชุมในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๖ วงเงินในการดำเนินการทั้งสิ้น ๑,๓๑๒,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการเสริมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายบ้านนังลูวา - ท่าสาป งานเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๑,๐๐๐.- บาท (-เงินหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๙๓ วัน จำนวน งวดงาน ๑ งวด และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

๓. ข้อกฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗

๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

/ ๔. ข้อพิจารณา.....

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๑,๐๐๐.- บาท (-เงินหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๒ วัน บวกเพิ่มตามมติ ครม. ๕๐% อีก ๓๑ วัน รวม ๙๓ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา การกำหนด ระยะเวลาส่งมอบแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด แล้วเสร็จ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวธีรวิดี ปานทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวณัฐธิดา คงสุวรรณ)

ข้อเสนอ

.....

(ลงชื่อ)

.....

(นางธนิตา ไตรภูวนาถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

พิจารณา

☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

.....

(นายศิริรัตน์ ทองเชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ